

GRILLE D'ANALYSE D'UN CONTRAT DE SERVICES PROFESSIONNELS (Liés à la construction)

1.00 GRILLE D'ANALYSE

| MODÈLE DE BASE : F03.200 | CONCORDANCE Contrat analysé | VARIATIONS OBSERVATIONS ¹ |
|---|--------------------------------|---|
| IDENTIFICATION ET COORDONNÉES | | |
| IDENTIFICATION DES PARTIES : | | |
| MAÎTRE D'OUVRAGE | | |
| | | |
| | | |
| PRESTATAIRE DE SERVICES | | |
| | | |
| | | |
| À TITRE D'INTERVENANTE (si applicable) : | | |
| | | |
| CAUTION | | |
| | | |
| | | |
| PRÉAMBULE | | |
| | | |
| A) Description du MAÎTRE D'OUVRAGE | | |
| | | |
| B) Description du PRESTATAIRE DE SERVICES | | |
| | | |

¹ Si la clause répertoriée dans la colonne « Concordance » comporte une déficience quelconque (voir la liste codifiée des déficiences à l'avant-dernière page), nous suggérons d'insérer un astérisque à côté du numéro de la clause répertoriée et d'inscrire cette déficience dans la liste des déficiences apparaissant à la page 25 du présent document.

| MODÈLE DE BASE : F03.200 | CONCORDANCE Contrat analysé | VARIATIONS OBSERVATIONS ¹ |
|--|--------------------------------|---|
| C) Description des services requis par le MAÎTRE D'OUVRAGE | | |
| D) Consentement du PRESTATAIRE DE SERVICES | | |
| E) Entente sous seing privé | | |
| F) Contrat de gré à gré | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| 0.00 INTERPRÉTATION | | |
| 0.01 Terminologie | | |
| 0.01.01 Activités | | |
| 0.01.02 Bon de Commande | | |
| 0.01.03 Budget Convenu | | |
| 0.01.04 Chargé du Projet | | |
| 0.01.05 Concept | | |
| 0.01.06 Contrat | | |
| 0.01.07 Description des Services | | |
| 0.01.08 Directeur du Projet | | |

| MODÈLE DE BASE : F03.200 | | CONCORDANCE Contrat analysé | VARIATIONS OBSERVATIONS ¹ |
|--------------------------|---------------------------------------|--------------------------------|---|
| 0.01.09 | Échéancier | | |
| 0.01.10 | Entrepreneur | | |
| 0.01.11 | Études Préliminaires | | |
| 0.01.12 | Force Majeure | | |
| 0.01.13 | Formulaire de Facturation | | |
| 0.01.14 | Gestionnaire de Projet | | |
| 0.01.15 | Information Confidentielle | | |
| 0.01.16 | Loi | | |
| 0.01.17 | Manquement | | |
| 0.01.18 | Meilleurs Efforts | | |
| 0.01.19 | PARTIE | | |
| 0.01.20 | Personne | | |
| 0.01.21 | Personnel-Clé | | |
| 0.01.22 | Plans et Devis Définitifs | | |
| 0.01.23 | Plans et Devis Préliminaires | | |
| 0.01.24 | Plans et Devis tels que Construits | | |

| MODÈLE DE BASE : F03.200 | | CONCORDANCE Contrat analysé | VARIATIONS OBSERVATIONS ¹ |
|--------------------------|---|--------------------------------|---|
| 0.01.25 | Professionnel | | |
| 0.01.26 | Projet | | |
| 0.01.27 | Propriété Intellectuelle | | |
| 0.01.28 | Représentants Légaux | | |
| 0.01.29 | Services | | |
| 0.01.30 | Services Après la Construction | | |
| 0.01.31 | Services Consultatifs | | |
| 0.01.32 | Services Durant la Construction | | |
| 0.01.32 | Services Spéciaux | | |
| 0.01.33 | Services Techniques (arpenteurs-géomètres) | | |
| 0.01.35 | Travaux | | |
| 0.02 | Primauté | | |
| 0.02.01 | Documents contractuels | | |
| 0.02.02 | Entente accessoire ou subordonné | | |
| 0.03 | Juridiction | | |
| 0.03.01 | Assujettissement | | |