

GRILLE D'ANALYSE D'UN CONTRAT DE GÉRANCE DE CONSTRUCTION

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
1.00 INSTRUCTIONS	2
2.00 GRILLE D'ANALYSE.....	3
3.00 CONTRAT ANALYSÉ.....	25

© edilex inc.
www.edilex.com

1.00

INSTRUCTIONS

S'il s'agit de votre première tentative d'utilisation de notre grille d'analyse, nous vous recommandons de consulter le document qui porte le numéro **0004500** et qui se retrouve au **chapitre 00 – Processus contractuel** des modèles de contrat en ligne sur notre site pour obtenir des instructions d'utilisation optimale de cet outil.

○○○○○

© edilex inc.
www.edilex.com

2.00 GRILLE D'ANALYSE

MODÈLE DE BASE : F03.400	CONCORDANCE Contrat analysé	VARIATIONS OBSERVATIONS ¹
IDENTIFICATION ET COORDONNÉES		
IDENTIFICATION DES PARTIES :		
MAÎTRE D'OUVRAGE		
GÉRANT		
À TITRE D'INTERVENANTE :		
CAUTION		
PRÉAMBULE		
A) Description du MAÎTRE D'OUVRAGE		
B) Contrat de construction existant		

¹ Si la clause répertoriée dans la colonne « Concordance » comporte une déficience quelconque (voir la liste codifiée des déficiences à l'avant-dernière page), nous suggérons d'insérer un astérisque à côté du numéro de la clause répertoriée et d'inscrire cette déficience dans la liste des déficiences apparaissant à la page 23 du présent document.

MODÈLE DE BASE : F03.400		CONCORDANCE Contrat analysé	VARIATIONS OBSERVATIONS ¹
C)	Description du GÉRANT		
D)	Délégation au GÉRANT d'une partie importante des responsabilités du MAÎTRE D'OUVRAGE		
E)	Consentement du GÉRANT		
F)	Entente sous seing privé		
G)	Contrat de gré à gré		
0.00 INTERPRÉTATION			
0.01 Terminologie			
0.01.01	Activités		
0.01.02	Autres Entrepreneurs		
0.01.03	Chantier		
0.01.04	Charge		
0.01.05	Concept		
0.01.06	Contrat		
0.01.07	Contrat Principal		