

**GRILLE D'ANALYSE D'UN
CONTRAT DE CONSTRUCTION
(À forfait)**

TABLE DES MATIÈRES

	PAGE
1.00 INSTRUCTIONS	2
2.00 GRILLE D'ANALYSE.....	3
3.00 CONTRAT ANALYSÉ.....	37

© edilex inc.
www.edilex.com

1.00

INSTRUCTIONS

S'il s'agit de votre première tentative d'utilisation de notre grille d'analyse, nous vous recommandons de consulter le document qui porte le numéro **0004500** et qui se retrouve au **chapitre 00 – Processus contractuel** des modèles de contrat en ligne sur notre site pour obtenir des instructions d'utilisation optimale de cet outil.

○○○○○

© edilex inc.
www.edilex.com

2.00 GRILLE D'ANALYSE

MODÈLE DE BASE : F03.600	CONCORDANCE Contrat analysé	VARIATIONS OBSERVATIONS ¹
IDENTIFICATION ET COORDONNÉES		
IDENTIFICATION DES PARTIES :		
MAÎTRE D'OUVRAGE		
ENTREPRENEUR		
PRÉAMBULE		
A) Description du MAÎTRE D'OUVRAGE		
B) Description de l'ENTREPRENEUR		
C) Description des travaux requis par le MAÎTRE D'OUVRAGE		
D) Transaction avec l'ENTREPRENEUR		
E) Entente sous seing privé		

¹ Si la clause répertoriée dans la colonne « Concordance » comporte une déficience quelconque (voir la liste codifiée des déficiences à l'avant-dernière page), nous suggérons d'insérer un astérisque à côté du numéro de la clause répertoriée et d'inscrire cette déficience dans la liste des déficiences apparaissant à la page 36 du présent document.

MODÈLE DE BASE : F03.600		CONCORDANCE Contrat analysé	VARIATIONS OBSERVATIONS ¹
F)	Contrat de gré à gré		
0.00	INTERPRÉTATION		
0.01	Terminologie		
0.01.01	Accord Intergouvernemental		
0.01.02	Attestation de Revenu Québec [<i>clause facultative</i>]		
0.01.03	Certificat de Réception Avec Réserve		
0.01.04	Certificat de Réception Sans Réserve		
0.01.05	Changement		
0.01.06	Chantier		
0.01.07	Contrat		
0.01.08	Échéancier		
0.01.09	Équipement		
0.01.10	Force Majeure		
0.01.11	Gestionnaire de Projet		